
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PLACAS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

CONTRATO Nº 20210201       

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS, neste ato denominado CONTRATANTE, com 
sede na RUA OLAVO BILAC, S/N, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 01.611.858/0001-55, representado pelo Sr. 
LEILA RAQUEL POSSIMOSER, PREFEITA MUICIAPL,  portador do CPF nº 20 5.037.252-34, residente na RUA 
SAMUEL BONFIM S/N, PLACAS - PARÁ, CEP 68.138-000.

CONTRATADO: V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 
36.908.164/0001-69, estabelecida à TV: JOÃO PESSOA Nº603, BELLA VISTA, Itaituba-PA, CEP 68180-630, 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. VANDERLEI DOS 
SANTOS, residente na AVENIDA TRANZAMAZÔNICA, 1380, JARDIM DAS ARAR, Itaituba-PA, portador do 
CPF 631.864.462-87.

II DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes anteriormente individuadas e devidamente 
qualificadas, resolvem consoante a autorização exarada nos autos do Processo 002/2021 pactuar o presente 
instrumento contratual que será em tudo regido pelas cláusulas que aceitam e mutuamente se outorgam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto  CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO AOS PIONEIROS NO 
MUNICÍPIO DE PLACAS, CONFORME CONVÊNIO Nº07/2021 FIRMADO COM A SEC. DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS.

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

100473  ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COM ENGENHEIRO E ENCARRE  UNIDADE                 1,00        10.766,740        10.766,74
        GADO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL                               

        ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE    OBRA    COM    ENGENHEIRO   E
        ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.         

100474  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO/ SERVIÇOS   METRO QUADRADO          3,00           383,350         1.150,05
        PRELIMINARES                                           
100475  EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAP  METRO CÚBICO            7,50           895,330         6.714,98

        A/ SERVIÇOS PRELIMINARES                               
        EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO  EM  CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA

        DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 
100476  LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,UTILIZANDO GABARITO DE   METRO                 355,60            14,380         5.113,53

        TÁBUAS/DERVIÇOS PRELIMINARES                           
        LOCACAO CONVENCIONAL DE  OBRA,  UTILIZANDO  GABARITO DE

        TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS   A   CADA   2,00M   -   2
        UTILIZAÇÕES                                            

100477  Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)/LICENÇAS E  CONJUNTO                1,00        15.027,040        15.027,04
         TAXAS                                                 

100478  MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZ  UNIDADE                 1,00         2.089,700         2.089,70
        AÇÃO..                                                 

100479  DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MOBILIZAÇÃO E DESMOBI  UNIDADE                 1,00         2.089,700         2.089,70
        LIZAÇÃO..                                              
100480  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016/MONUMENTO/MOVI  METRO CÚBICO           58,02            82,040         4.759,96

        MENTO DE TERRA                                         
100481  REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPSCTSÇAO/MONUMENTO/M  METRO CÚBICO           32,72            31,360         1.026,10

        OVIMENTO DE TERRA                                      
        REATERRO MANUAL DE      VALAS      COM      COMPACTAÇÃO

        MECANIZADA.                                            
        AF_04/2016                                             

100482  LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO/FUNDA  METRO QUADRADO         28,30            32,730           926,26
        LASTRO DE CONCRETO,   E   =  5  CM,  PREPARO  MECÂNICO,

        INCLUSOS                                               
        LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016                   

100483  FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILA  METRO QUADRADO         52,45           177,030         9.285,22
        RES/FUNDAÇÃO                                           

        FABRICAÇÃO DE FÔRMA    PARA    PILARES   E   ESTRUTURAS
        SIMILARES, EM                                          
        CHAPA DE        MADEIRA       COMPENSADA               
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        PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015                    

100484  ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 D  QUILO                 144,02            15,610         2.248,15
        E 8,0 MM/ FUNDAÇÃO                                     

                                                               
                                                               

        ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS  DE  CONCRETO  ARMADO, EXCETO    
        VIGAS,                                                 

        PILARES, LAJES E   FUNDAÇÕES,   UTILIZANDO  AÇO        
        CA-50 DE 12,5 MM -                                     

        MONTAGEM. AF_12/2015                                   
100486  ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 D  QUILO                 123,57            11,660         1.440,83

        E 12,5 MM/FUNDAÇÃO                                     
        ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS   DE   CONCRETO   ARMADO,  EXCETO

        VIGAS,                                                 
        PILARES, LAJES E   FUNDAÇÕES,   UTILIZANDO  AÇO        
        CA-50 DE 12,5 MM -                                     

        MONTAGEM. AF_12/2015                                   
100487  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREI  METRO CÚBICO           25,35           582,220        14.759,28

        A MÉDIA/ BRITA 1)/FUNDAÇÃO.                            
        CONCRETO FCK =  25MPA,  TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA

        MÉDIA/ BRITA 1)-                                       
        PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.                  

        AF_07/2016                                             
100488  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMEN  METRO CÚBICO           25,30           213,470         5.400,79

        TO/FUNDAÇÃO                                            
        LANÇAMENTO COM USO  DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

        DE                                                     
        CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015                     

100489  IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE   METRO CÚBICO           67,67            53,100         3.593,28
        DE RESINA/FUNDAÇÃO                                     
        IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE  COM MEMBRANA À BASE DE

        RESINA                                                 
        ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018                         

100490  FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS  METRO QUADRADO        107,10            22,680         2.429,03
         IN LOCO/SUPERESTRUTURA                                

        FORMAS MANUSEÁVEIS PARA  PAREDES  DE  CONCRETO MOLDADAS
        IN                                                     

        LOCO, DE EDIFICAÇÕES  DE  MULTIPLOS  PAVIMENTOS, EM    
        PANOS DE                                               

        FACHADA COM VARANDAS. AF_0                             
100491  ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CON.ARM.SISTEMA DE FORMAS M  QUILO                 293,66            15,610         4.584,03

        ANUSEAVEIS ALUMINIO/SUPERES.                           
        ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS   DE   CONCRETO   ARMADO,  EXCETO

        VIGAS,                                                 
        PILARES, LAJES E   FUNDAÇÕES,   UTILIZANDO  AÇO        
        CA-50 DE 8,0  MM  -                                    

        MONTAGEM.  AF_12/2015  (SISTEMA DE                     
        FORMAS MANUSEAVEIS DE                                  

        ALUMINIO                                               
100492  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCION  QUILO                 100,91            11,200         1.130,19

        AL 12,5 MM/SUPERESTRUTURA                              
                                                               

        ARMAÇÃO DE PILAR    OU    VIGA   DE   UMA   ESTRUTURA  
        CONVENCIONAL DE                                        

        CONCRETO ARMADO   EM  UM  EDIFÍCIO  DE                 
        MÚLTIPLOS PAVIMENTOS                                   

        UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -                      
        MONTAGEM. AF_12/2015                                   

100493  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCION  QUILO                 211,44            17,850         3.774,20
        AL 6,3 MM/SUPERESTRUTURA                               
        ARMAÇÃO DE PILAR  OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

        DE                                                     
        CONCRETO ARMADO EM   UMA   EDIFICAÇÃO   TÉRREA   OU    

        SOBRADO                                                
        UTILIZANDO AÇO CA-50  DE  6,3  MM                      

        - MONTAGEM.                                            
        AF_12/2015                                             

100494  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7/ SUPERESTRUTUR  METRO CÚBICO           29,84           582,220        17.373,44
        CONCRETO FCK =  25MPA,  TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA

        MÉDIA/ BRITA 1)-                                       
        PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.                  

        AF_07/2016                                             
100495  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO/SUPERESTRU  METRO CÚBICO           29,84           213,470         6.369,94

        TURA                                                   
        LANÇAMENTO COM USO  DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
        DE                                                     

        CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015                     
100496  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/MEMORIAL AO JADER/MOVIMENTO  METRO CÚBICO            4,18            82,040           342,93

         DE TERRA                                              
        ESCAVAÇÃO MANUAL DE  VALA  COM  PROFUNDIDADE  MENOR  OU

        IGUAL A                                                
        1,30 M. AF_03/2016                                     

100497  REATERRO MANUAL DE VALAS/MEMORIAL AO JADER/MOVIMENTO  METRO CÚBICO            0,69            31,359            21,64
         DE TERRA                                              

        REATERRO MANUAL DE      VALAS      COM      COMPACTAÇÃO
        MECANIZADA.                                            

        AF_04/2016                                             
100498  LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO/FUNDA  METRO QUADRADO          4,18            32,730           136,81

        ÇÃO 6.2.1                                              
        LASTRO DE CONCRETO,   E   =  5  CM,  PREPARO  MECÂNICO,
        INCLUSOS                                               

        LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016                   
100499  FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS/FUNDAÇ  METRO CÚBICO           13,10           177,030         2.319,09

        ÃO 6.2.2                                               
        FABRICAÇÃO DE FÔRMA    PARA    PILARES   E   ESTRUTURAS

        SIMILARES, EM                                          
        CHAPA DE        MADEIRA       COMPENSADA               

        PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015                    
100500  ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO/FUNDAÇÃO 6.  QUILO                  43,63            15,610           681,06

        ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS   DE   CONCRETO   ARMADO,  EXCETO
        VIGAS,                                                 
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        PILARES, LAJES E   FUNDAÇÕES,   UTILIZANDO  AÇO        

        CA-50 DE 8,0 MM -                                      
        MONTAGEM. AF_12/2015                                   

100501  ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 D  QUILO                  79,82            13,880         1.107,90
        E 10,0 MM/FUNDAÇÃO 6.2.4                               

        ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS   DE   CONCRETO   ARMADO,  EXCETO
        VIGAS,                                                 

        PILARES, LAJES E   FUNDAÇÕES,   UTILIZANDO  AÇO        
        CA-50 DE 10,0 MM -                                     

        MONTAGEM. AF_12/2015                                   
100502  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 /FUNDAÇÃO 6.2.  METRO CÚBICO            3,49           582,220         2.031,95

        CONCRETO FCK =  25MPA,  TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
        MÉDIA/ BRITA 1)-                                       

        PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.                  
        AF_07/2016                                             
100503  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES/FUNDAÇÃO 6.2.6           METRO CÚBICO            3,49           213,470           745,01

        LANÇAMENTO COM USO  DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
        DE                                                     

        CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015                     
100504  IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME/FUNDA  METRO QUADRADO         13,24            47,640           630,75

        ÇÃO 6.2.7                                              
        IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA   OU  VIGA  BALDRAME  COM

        ARGAMASSA                                              
        DE CIMENTO E      AREIA,     COM     ADITIVO           

        IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM.                           
        AF_06/2018                                             

100505  FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO/SUPEREST  METRO QUADRADO         22,00            22,680           498,96
        RUTURA 6.3.1                                           

        FORMAS MANUSEÁVEIS PARA  PAREDES  DE  CONCRETO MOLDADAS
        IN                                                     
        LOCO, DE EDIFICAÇÕES  DE  MULTIPLOS  PAVIMENTOS, EM    

        PANOS DE                                               
        FACHADA COM VARANDAS. AF_0                             

100506  ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO/SUPERESTRUTURA 6.3  QUILO                  47,78            15,610           745,85
        ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS   DE   CONCRETO   ARMADO,  EXCETO

        VIGAS,                                                 
        PILARES, LAJES E   FUNDAÇÕES,   UTILIZANDO  AÇO        

        CA-50 DE 8,0  MM  -                                    
        MONTAGEM.  AF_12/2015  (SISTEMA DE                     

        FORMAS MANUSEAVEIS DE                                  
        ALUMINIO,)                                             

100507  ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO/SEPERESTRUTURA 6.3  QUILO                  83,12            13,880         1.153,71
                                                               

        ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS   DE  CONCRETO  ARMADO,  EXCETO  
        VIGAS,                                                 
        PILARES, LAJES E   FUNDAÇÕES,   UTILIZANDO  AÇO        

        CA-50 DE 10,0 MM -                                     
        MONTAGEM. AF_12/2015                                   

100510  CONCRETO FCK = 25MPA,/SUPERESTRUTURA 6.3.4            METRO CÚBICO            2,98           582,220         1.735,02
        CONCRETO FCK =  25MPA,  TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA

        MÉDIA/ BRITA 1)-  PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
        AF_07/2016                                             

100511  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES./SUPERESTRUTURA 6.3.5    METRO CÚBICO            2,98           213,470           636,14
        LANÇAMENTO COM USO  DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

        DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015                  
100512  CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA/PATAMAR        METRO CÚBICO            0,60           550,440           330,26

        CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE
        LANCAMENTO (FUNDAÇÃO                                   

100513  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS/PAT  METRO QUADRADO          3,19            59,350           189,33
        AMAR                                                   
        ALVENARIA DE VEDAÇÃO  DE  BLOCOS  CERÂMICOS  FURADOS NA

        VERTICAL DE 9X19X39CM  (ESPESSURA  9CM)  DE PAREDES COM
        ÁREA LÍQUIDA MAIOR  OU IGUAL A 6Mý SEM VÃOS E ARGAMASSA

        DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014   
100514  PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)/PATAMAR   METRO QUADRADO          5,17            60,810           314,39

        PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
        LISO, ESPESSURA 4,0  CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.

        AF_09/202                                              
100515  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA/PATAMAR      METRO QUADRADO          3,30            45,360           149,69

        MASSA ÚNICA, PARA  RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
        TRAÇO 1:2:8, PREPARO   MECÂNICO   COM  BETONEIRA  400L,

        APLICADA MANUALMENTE EM   FACES  INTERNAS  DE  PAREDES,
        ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201 

100516  LETREIRO EM CHAPA ACO INOX/CHAPA METALICA DO MEMORIA  UNIDADE                 1,00         3.475,940         3.475,94
        LETREIRO EM CHAPA  ACO  INOX  AISI  304 NUMERO 9 (E = 4
        MM), ACABAMENTO NUMERO  1  (LAMINADO  A  QUENTE, FOSCO)

        FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                             
100517  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)/ PISO                   METRO CÚBICO           57,38           899,640        51.621,34

        EXECUÇÃO DE PASSEIO  (CALÇADA)  OU PISO DE CONCRETO COM
        CONCRETO MOLDADO IN  LOCO,  FEITO  EM  OBRA, ACABAMENTO

        CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016                   
100518  Piso Tátil direcional na cor amarelo/PISO             METRO QUADRADO         10,08           137,220         1.383,18

        PisoTátil direcional na  cor  amarelo  25x25 premoldado
        (16 unidades)                                          

100519  PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018/PAISAGISMO     METRO QUADRADO      2.040,00            10,910        22.256,40
        PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018                 

100520  TENTO DE TIJOLO MACIÇO APARENTE/PAISAGISMO            METRO                 113,58            36,440         4.138,86
100521  LEITO DECORATIVO DE PEDRA SOLTA/PISO                  METRO CÚBICO            1,63           120,120           195,80

        LEITO DECORATIVO DE PEDRA SOLTA (PEDRA BRITADA N. 4 (50
        A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)   
100522  GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS/PISO             METRO                 349,03            55,240        19.280,42

        GUIA (MEIO-FIO) E   SARJETA   CONJUGADOS  DE  CONCRETO,
        MOLDADA IN LOCO  EM  TRECHO  RETO  COM EXTRUSORA, 45 CM

        BASE (15 CM  BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22
        CM ALTURA. AF_06/2016                                  

100523  PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018/PISO     UNIDADE               473,00            47,280        22.363,44
100524  PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL/PISO                     UNIDADE                14,00           137,350         1.922,90

        PLANTIO DE ÁRVORE  ORNAMENTAL  COM ALTURA DE MUDA MAIOR
        QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018       

100525  LIXEIRA COM ESTRUTURA METALICA/EQUIPAMENTOS URBANOS   UNIDADE                 2,00           474,080           948,16
        LIXEIRA COM ESTRUTURA  METALICA  TIPO  TELA  MOEDA  COM
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        PILAR RETANGULAR DE CONCRETO                           

100526  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS/EQUIPAMENTOS URBANOS        METRO CÚBICO            4,46            82,040           365,90
        ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016                  

100527  FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEMEN/EQUIPAMENTOS UR  METRO QUADRADO         11,52           149,570         1.723,05
        BANOS                                                  

        FABRICAÇÃO, MONTAGEM E   DESMONTAGEM   DE   FÔRMA  PARA
        SAPATA, EM MADEIRA  SERRADA,  E=25  MM,  4 UTILIZAÇÕES.

        AF_06/2017                                             
100528  CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA/EQUIPAMENTOS   METRO CÚBICO            3,24           550,440         1.783,43

        URBANOS                                                
        CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE

        LANCAMENTO                                             
100529  FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS/EQUIPA  METRO QUADRADO         27,98           151,740         4.245,69

        MENTOS URBANOS                                         
        FABRICAÇÃO DE FÔRMA    PARA    PILARES   E   ESTRUTURAS
        SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =

        17 MM. AF_12/2015                                      
100530  CONCRETO FCK = 15MPA/EQUIPAMENTOS URBANOS             METRO QUADRADO          5,31           494,220         2.624,31

        CONCRETO FCK =  15MPA,  TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA
        MÉDIA/ BRITA 1)-  PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

        AF_07/2016                                             
100531  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA/EQUIPAMENT  QUILO                  79,19            14,500         1.148,26

        OS URBANOS                                             
        ARMAÇÃO DE PILAR  OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

        DE CONCRETO ARMADO  EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
        UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

100532  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA AÇO CA-60 DE 5.0 MM/EQUIPAM  QUILO                  18,34            19,330           354,51
        ENTOS URBANOS                                          

        ARMAÇÃO DE PILAR  OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
        DE CONCRETO ARMADO  EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
        UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

100533  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA AÇO CA-50 DE 8,0 MM/EQUIPAM  QUILO                  44,89            16,450           738,44
        ENTOS URBANOS                                          

        ARMAÇÃO DE PILAR  OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
        DE CONCRETO ARMADO  EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO

        UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF_12/20     
100534  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO/EQUIPAMENTOS URBANOS  METRO QUADRADO         10,80           110,670         1.195,24

        REVESTIMENTO CERÂMICO PARA   PISO   COM   PLACAS   TIPO
        ESMALTADA EXTRA DE  DIM  ENSÕES  60X60  CM  APLICADA EM

        AMBIENTES DE ÁREA    MENOR   QUE   5   M2.   AF_06/2014
        (REVESTIMENTO COM TEXTURA DE MADEIRA)                  

100535  ARTE EM HOMENAGEM AOS PIONEIROS/DETALHES D MONUMENTO  UNIDADE                 1,00        16.500,530        16.500,53
        ARTE EM HOMENAGEM  AOS PIONEIROS COM IMAGEM E TEXTOS EM

        RELEVO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA.              
100536  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO/ILUMINAÇÃO              METRO                 245,50             7,830         1.922,27
        ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,  PVC,  DN  25 MM (3/4"),

        PARA CIRCUITOS TERMINAIS,    INSTALADO   EM   FORRO   -
        FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                             

100537  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50/ILUMINIÇÃ  METRO                  73,60             7,290           536,54
        ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,  PEAD,  DN  50  (1  «) -

        FORNECIMENTO ESTALAÇÃO. AF_04/2016                     
100538  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMý/ILUMINAÇÃO    METRO               1.124,25             4,450         5.002,91

        CABO DE COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  2,5  MMý, ANTI-CHAMA
        0,6/1,0 KV, PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS - FORNECIMENTO E

        INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                 
100539  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMý/ILUMINAÇÃO      METRO                 220,80             6,240         1.377,79

        CABO DE COBRE   FLEXÍVEL  ISOLADO,  4  MMý,  ANTI-CHAMA
        0,6/1,0 KV, PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS - FORNECIMENTO E

        INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                 
100540  CAIXA EM ALVENARIA FECHADA/ILUMINAÇÃO                 METRO                  22,00           242,130         5.326,86
        CAIXA EM ALVENARIA FECHADA COM GRADIL DE BARRA DE FERRO

        PARA REFLETOR DE LED DE 30W EMBUTIDO NO PISO.          
100541  LUMINARIA LED DE EMBUTIR NO PISO/ILUMINAÇÃO           METRO                  38,00           232,290         8.827,02

        LUMINARIA LED DE  EMBUTIR NO PISO DE 3 W - FORNECIMENTO
        E INSTALAÇÃO                                           

100542  POSTE DE ACO, DECORATIVO CURVO CÔNICO/ILUMINAÇÃO      UNIDADE                 2,00         4.660,760         9.321,52
        POSTE DE ACO,   DECORATIVO   CURVO   CÔNICO,  COM  DUAS

        LUMINARIA LED DE  100W,  CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA
        COM TIJOLOS CERÂMICOS   MACIÇOS,   FUNDO   COM   BRITA,

        DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3    M    e    HASTE   DE
        ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   

100543  CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR/ILUMINAÇÃO        UNIDADE                 4,00           193,060           772,24
        CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA  RETANGULAR,  EM ALVENARIA COM

        TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,  FUNDO  COM BRITA, DIMENSÕES
        INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2                       
100544  MURETA P/ QUADRO DE ENTRADA DE ENERGIA/ILUMINAÇÃO     UNIDADE                 1,00         7.484,660         7.484,66

        MURETA P/ QUADRO  DE  ENTRADA DE ENERGIA DE ALIMENTAÇÃO
        DOS CANTEIROS, COM   QUADRO,   DISJUNTORES,   POSTE  DE

        CONCRETO, CAIXA DE  PASSAGEM, CABEAMENTO E ATERRAMENTO,
        FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                             

100545  Limpeza geral e entrega da obra/SERVIÇOS FINAIS       METRO QUADRADO      3.319,92             3,410        11.320,93

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$      345.981,47

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1 - Este contrato fundamenta-se no Tomada de preços - Lei 8.666/93, art. 22, II da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho 
de 1993, e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA
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3.1. Arcar com todas as taxas, impostos, seguros, registros, licenciamentos, de responsabilidade da empresa quanto à 
execução da obra. 

3.2. Arcar com as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos funcionários, fiscais e comerciais da empresa. 

3.3. Organizar, coordenar e controlar os serviços, garantindo o cumprimento das especificações técnicas/memorial 
descritivo e do cronograma de datas apresentados, salvo, quando houver algum impedimento, a contratada deverá 
apresentar justificativa por escrito. 

3.4. Fornecer todos os materiais para a realização da obra, bem como executar todo o processo de aplicação 
especificados no Memorial Descritivo, dentro das recomendações da ABNT - Associação Brasileira de Normas 
Técnicas.

3.5. Responsabilizar-se pelo transporte de funcionários, materiais e/ou cargas diversas decorrentes da execução da 
obra, independente da distância ou volume a ser utilizado; 

3.6. Responsabilizar-se pelo fornecimento de água e energia elétrica decorrentes da execução da obra; 

3.7. Limitar-se exclusivamente à execução dos serviços previstos no objeto. 

3.8. Zelar pela qualificação dos funcionários, bem como o controle de horário, documentação funcional, idade mínima 
permitida por lei para sua contratação, assumindo inteira responsabilidade pelos atos dos mesmos. 

3.9. Determinar aos funcionários o uso de equipamentos de proteção , tanto individual e coletivo, bem como o uso de 
trajes adequados, obedecendo às condições mínimas de boa aparência e higiene pessoal que o trabalho exige. 

3.10. Proceder a substituição do empregado que demonstrar atuação insatisfatória no desempenho de suas funções ou 
que, em razão de comportamento indevido, tenha a sua permanência em serviço considerada prejudicial ou 
inconveniente pela Prefeitura Municipal de Placas.

3.11. Apresentar atestado de viabilidade técnica dos prestadores de serviços, e a relação nominal contendo nome 
completo, carteira de identidade, endereço residencial e telefone para contato. 19.1.12. Manter instalações mínimas no 
canteiro de obras, quanto à higiene, conforto e segurança dos funcionários da contratada, impostas pelo Ministério do 
Trabalho. 

3.12 Cumprir fielmente todas as condições estipuladas no contrato, de forma que os serviços estabelecidos sejam 
permanentemente executados e mantidos com esmero e perfeição, sob a sua inteira responsabilidade. 

3.13 Responsabilizar-se por acidentes, indenizações a terceiros, seguros de vida, assistência médica e quaisquer outros, 
em decorrência da negligência, imprudência, descuido, irresponsabilidade, etc. dos funcionários, na sua condição de 
empregadora, sem qualquer solidariedade por parte da Prefeitura Municipal de Placas.

3.14 Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e /ou ações judiciais e/ou extrajudiciais, por culpa ou 
dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, contra a Prefeitura Municipal de Placas-PA. 

3.15 Responsabilizar-se pela qualidade do serviço prestado, assegurando à Prefeitura Municipal de Placas, através do 
Membro e/ou Comissão Nomeada, o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar desfazer ou mandar refazer qualquer 
serviço em desacordo com as cláusulas contratuais.

3.16 Fornecer todos os equipamentos, máquinas e ferramentas necessárias para o desempenho dos trabalhos, objeto do 
presente Projeto Básico, bem como o que se fizer necessário para proteção, saúde e segurança dos prestadores de 
serviços. 
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3.17 Responsabilizar-se pela guarda e segurança dos equipamentos, máquinas, ferramentas e materiais, sem quaisquer 
ônus para a Prefeitura Municipal de Placas. 

3.18 Entregar as instalações e a área da realização do serviço completamente limpas, sendo que todo entulho 
proveniente da obra deverá ser removido do terreno pela empresa. 

3.19 A empresa deverá manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação INSS, FGTS, Tributos Estaduais,Municipais e outras solicitadas) e 
qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, XIII, da Lei 8.666/93.

3.10 Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante sua execução serão demolidos e 
reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA.

3.11Os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão removidos do canteiro 
de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas PELA CONTRATADA a contar da determinação do Engenheiro Fiscal.

3.12 É de responsabilidade da contratada elaborar relatórios periódicos, onde estão registrados os levantamentos, 
memoria de cálculo e gráficos necessários à discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente 
executados. A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão respeitar 
rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao contrato, inclusive critérios de medição e pagamento.

CLAUSULA QUARTA- DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO E FISCALIZAÇÃO.

4.1 O prazo para a conclusão da obra está estimado conforme Cronograma Físico- Financeiro, contado da data da 
assinatura do contrato. 

4.2 O pagamento do preço ajustado será efetuado mensalmente, de acordo com as medições da obra, até o 30º dia útil, 
mediante apresentação de Nota Fiscal devidamente atestada pelo fiscal de contrato. 

4.2.1 O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas medições de 
serviços aprovadas pela fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato.

4.3 Para fins de medição e pagamento da 1ª parcela de serviços realizados, deverão acompanhar a mesma: 

a) Comprovação de registro no CREA/PA do respectivo Contrato, com Anotação de Responsabilidade Técnica de 
execução, da empresa e do profissional. 

4.4 Para fins de liberação e pagamento de todas as medições deverão acompanhar as mesmas os respectivos 
comprovantes de recolhimento de encargos sociais. 

4.5 As medições serão elaboradas com base no Cronograma Físico-Financeiro apresentado, devendo as mesmas 
estarem acompanhadas do relatório emitido pelo Membro e/ou Comissão Fiscalizadora nomeada. 

4.6 Para a efetivação do pagamento das faturas acima citadas, exigir-se-á, quanto ao recolhimento, pelo contratado, 
dos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, a matrícula da obra junto ao INSS, bem como o GRPS se for o caso. 
A apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao Conselho Regional de Engenharia 
Arquitetura e Agronomia - CREA/PA e a regularidade Fiscal junto ao Contratante. No caso de incorreção nos 
documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos devolvidos à empresa para as correções 
necessárias, não respondendo o contratante por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos 
pagamentos.
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4.7 O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas medições de 
serviços aprovadas pela fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato.

4.8 A Fiscalização do contrato ficará sob responsabilidade de servidor ou comissão designada através de portaria.

4.9 O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas especificações, sendo o Setor de 
Engenharia previamente consultado para toda e qualquer modificação.

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

5.1. Apresentar à contratada as especificações técnicas/memorial descritivo, plantas, planilha e cronograma para a 
execução dos serviços. 

5.2. Apresentar à empresa o servidor designado para fiscalizar a realização dos serviços. 

5.3. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais ao bom desempenho dos serviços, objeto desta 
contratação. 

5.4. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n.º 
8.666/93. 

5.5. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições contratuais. 

5.6. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no Projeto Básico. 

5.7. Emitir Termo de Recebimento Provisório e Definitivo após a conclusão da Obra. 

5.8. Solicitar a substituição de qualquer profissional, bem como rescindir o contrato de prestação de serviço por 
inadimplência no comprimento do contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 27 de Agosto de 2021 extinguindo-se em 31 de Outubro de 
2021, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO

7.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos ar tigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá 
ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
comunicação por escrito.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução 
do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes 
penalidades:

Advertência;
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- Multa;

- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de 
contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;

8.2. A multa prevista acima será a seguinte:

- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de alguma 
das cláusulas contratuais;

8.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do 
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

8.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda par  a o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do 
pagamento, se julgar conveniente;

8.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à 
penalidade;

8.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada 
durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

8.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão 
aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente com  prováveis, a critério da autoridade competente do 
CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA NONA - DO VALOR E REAJUSTE

9.1 - O valor total da presente avença é de R$ 345.981,47 (trezentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e um 
reais e quarenta e sete centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de 
adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as 
autorizações expedidas pela CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos 
devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço 
emitida.

CLÁUSULA DECIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento da CONTRATANTE, na dotação 
orçamentária Exercício 2021 Projeto 1801.154511007.1.035 Construção, Reforma e Adaptação de Predios, 
Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R$ 345.981,47, 
ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, 
caso seja necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

11.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja 
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

12.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislaÇão específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e 
disposições de direito privado.

12.2 - Fica eleito o Foro da cidade de URUARÁ como o único capaz de diri mir as dúvidas oriundas deste Contrato, 
caso não sejam dirimidas amigavelmente.

12.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, 
em 02 (duas) vias de  igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas abaixo.

                                                                                     PLACAS - PA, 27 de Agosto de 2021

    PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
 CNPJ(MF)  01.611.858/0001-55

    CONTRATANTE

    V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI
    CNPJ 36.908.164/0001-69

    CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1.___________________________                                         2.___________________________                                                                                                                                 
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